




बारेकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लिम्सा, जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



प.स :- ०७९१०८०

च.नं. ४०४२

मिति : २०७९।०९।२४

कार्यआदेश

श्री वीरबहादुर बोहरा (अध्यक्ष)


बारेकोट ३ जाजरकोट ।

यस कार्यालय र तपाईं वीच २०७९।०९।२४ गते गाग्राखोला लद्युजलविद्युत मर्मत निर्माण कार्यको सम्झौता बमोजिम यस कार्यालयबाट स्वीकेत ल ई स्पेशीपिकेशन नक्सा बमोजिम तोकिएका प्राविधिकको रेखदेख र निर्देशनमा तोकिएको समयमा २०८०।०३।२० गते भित्र कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहित सहभागि भई सार्वजनिक गरेको वडा कार्यालयबाट सिफारिस पेश गर्ने र यस कार्यालयको अनुगमन समितिको सिफारिस पछि अन्तिम भुक्तानी गर्ने गरि यो कार्य आदेश दिईएको छ ।

बोधार्थ

श्री ३ न वडा कार्यालय

श्री




मोहनप्रकाश गिरी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मोहन प्रकाश गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बारेकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लिम्सा, जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
योजना सम्झौता फारम



१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क) बारेकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा जाजरकोट

ख. उपभोक्ता समिति

नाम बीरबहादुर बोहरा
पद अध्यक्ष
ठेगाना बारेकोट, ३ जाजरकोट

ग. आयोजनाको विवरण

नाम गाग्राखोला लघुजलविद्युत मर्मत
ठेगाना बारेकोट, ३ जाजरकोट
उद्देश्य नहर निर्माण

घ. आयोजना स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय: बारेकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा

ङ. कार्यक्रमको नाम: भौतिक पूर्वाधार निर्माण

च. आयोजना शुरु हुने मिति २०७९।०९।२४

छ. आयोजना सम्पन्न हुने मिति ०८०/०३/२०

२ आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क) लागत अनुमान रु 5347878.43

ख) लागत व्यहोर्ने श्रोतहरु

क. बारेकोट गाउँपालिका (गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा) 5347878.43 गाउँसभाबाट विनियोजन भए बमोजिम भुक्तानी हुने।

ख. सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट रु 0.00

ग. प्रदेश मुख्य मन्त्री कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम 0.00

घ. गैरसरकारी संघसंस्थाबाट रु 0.00

ङ. समुदायमा आधारित श्रमदान रु 0.00

च. विदेशी दातृ संस्थाबाट रु 0.00

छ. कन्टिन्जेन्सी २% 0.00

ज. अन्यबाट रु 5347978.43

ग) मुख्य निर्माण सामग्री सम्बन्धी विवरण

निर्माण सामग्रीको नाम	परिणाम

घ) आयोजनाबाट लाभान्वित हुने

क. घर परिवार संख्या 342

ख. जनसंख्या 654

३. उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण

क) उपभोक्ता समिति गठन भएको मिति २०७९।०९।२४

ख) पदाधिकारीको नाम ठेगाना

सि.नं.	पद	नाम	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	अध्यक्ष	बीरबहादुर बोहरा	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
२	उपाध्यक्ष	कमला नेपाली	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
३	सचिव	सुरेन्द्र सिंह	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
४	कोषाध्यक्ष	चन्दा सिंह	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
५	सदस्य	जयबहादुर बोहरा	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
६	सदस्य	अस्मिता बोहरा	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
७	सदस्य	जया सिंह	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
८	सदस्य	नन्दलाल बोहरा	बारेकोट, ३ जाजरकोट	
९	सदस्य	टेकबहादुर रोकाय	बारेकोट, ३ जाजरकोट	

Official stamp and signature of the Barekot Rural Municipality, dated 2073.

ग. गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या

घ. गठन गर्दा अनुपस्थित लाभान्वितको संख्या

७६

५४

४. आयोजना संचालन सम्बन्धी अनुभव:

यस भन्दा अघि मा कार्य गरि सकेको

५. उपभोक्ता समितिले प्राप्त गर्ने किस्ता विवरण
कार्य प्रगतिको आधारमा भुक्तानी प्रदान गरिन छ ।

६. आयोजनाको मर्मत संभार व्यवस्था
सम्बन्धित उपभोक्ता समिति स्वयं जिम्मेवार रहने

७. अन्य (प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी) विवरण :

आवश्यकता अनुसार वारेकोट गाउँपालिका वाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

सम्भौताका शर्तहरू

- 1 प्राप्त रकम तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग गर्ने गराउने छौ ।
- 2 आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.बाट जाँचपास गरी फरफारक लिने छौ ।
- 3 आम्दानी खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी उपभोक्ता समूहलाई गराई छलफल गरी अर्को किस्ता माग गर्ने छौ ।
- 4 नगदी जिन्सीको प्राप्ती, खर्च र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि तयार गर्ने छौ ।
- 5 आयोजनाको कूल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताबिक नै अनुदान र श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन/दिन सहमत छौ ।
- 6 आयोजनाको संचालन गर्ने निकाय(उपभोक्ता समिति/संस्था)ले आयोजनाको मर्मत संभारको पनि व्यवस्था गर्ने छौ ।
- 7 आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति/समूहको निर्णय अनुसार गर्ने गराउने छौ ।
- 8 आयोजना संभौता बमोजिम संचालन गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति सम्ममा पुरा गर्नेछौ ।
- 9 प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रुपमा योजनाको भौतिक तथा खर्च विवरण स्थानीय निकायमा पठाउने छौ ।
- 10 योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने समयवाधिसम्म योजना संचालन नभएमा योजना रद्द हुन सक्नेछ वा योजना संचालन भै सम्पन्न नभए भए गरेको कामको मूल्याङ्कन मात्र हुने र बाँकी रकम भुक्तानी दिन कार्यालय बाध्य हुने छैन ।
- 11 आयोजना/कार्यक्रममा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनु पर्नेछ ।
- 12 योजना स्थलमा योजनाको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको साईनबोर्ड(सूचना पाटी) टाँस गर्नु पर्नेछ र अन्तिम भुक्तानीको लागि सोको तथिवर पेश गर्नु पर्नेछ ।
- 13 उपभोक्ता समितिले योजना संचालन गर्दा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको हुने छ । प्राकृतिक प्रकोप वाहेक अन्य तवरबाट योजना सम्पन्न भएको २ वर्ष भित्र कुनै त्रुटी देखिएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै खर्चमा मर्मत सम्भार गर्न पर्नेछ ।
- 14 योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सुनुवाईका साथै सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

उपरोक्त अनुसार गर्न हामी मञ्जुर छौ

उपभोक्ता समितिको तर्फबाट

नाम: वीरबहादुर बोहरा

दर्जा: अध्यक्ष

सही:

मिति: २०७९।०९।२४

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा जाजरकोटको

नाम: मोहन प्रकाश गिरी

दर्जा: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सही:

मिति: २०७९।०९।२४

रोहबरमा

नाम : शैलेश शर्मा

पद : स्थानीय पूर्वाधार सल्लाहकार (WFP)

हस्ताक्षर

मिति २०७९।०९।२४

छाप

छाप

मोहन प्रकाश गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत