




बारेकोट गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
लिम्सा, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



प.स :- ०७९१०८०

च.नं. १०५५

मिति : २०७९।०९।२६

कार्यआदेश

श्री दलबहादुर रावत (अध्यक्ष)

बारेकोट ४ जाजरकोट ।

यस कार्यालय र तपाईं बीच २०७९।०९।२६ गते जडिबुटी सकलन केन्द्र निर्माण कार्यको सम्झौता बमोजिम यस कार्यालयबाट स्वीकेत ल ई स्पेशीपिकेशन नक्सा बमोजिम तोकिएका प्राविधिकको रेखदेख र निर्देशनमा तोकिएको समयमा २०८०।०३।२० गते भित्र कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहित सहभागि भई सार्वजनिक गरेको वडा कार्यालयबाट सिफारिस पेश गर्ने र यस कार्यालयको अनुगमन समितिको सिफारिस पछि अन्तिम भुक्तानी गर्ने गरि यो कार्य आदेश दिईएको छ ।

बोधार्थ


श्री ४ न वडा कार्यालय

श्री .....

मोहनप्रकाश गिरी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मोहन प्रकाश गिरी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बारेकोट गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
लिम्सा, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
योजना सम्झौता फारम



१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क) बारेकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा जाजरकोट

ख. उपभोक्ता समिति

नाम दलबहादुर रावत  
पद अध्यक्ष  
ठेगाना बारेकोट, ४ जाजरकोट

ग. आयोजनाको विवरण

नाम जडिबुटी सकलन केन्द्र निर्माण  
ठेगाना बारेकोट, ४ जाजरकोट  
उद्देश्य भवन निर्माण

घ. आयोजना स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय: बारेकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा

ड. कार्यक्रमको नाम: भौतिक पूर्वाधार निर्माण

च. आयोजना शुरु हुने मिति

२०७९।०९।२६

छ. आयोजना सम्पन्न हुने मिति

०८०/०३/२०

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क) लागत अनुमान रु 4080278.92

ख) लागत व्यहोर्ने श्रोतहरू

क. बारेकोट गाउँपालिका (गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा) 4080278.92 गाउँसभाबाट विनियोजन भए बमोजिम भुक्तानी हुने ।  
ख. सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट रु  
ग. प्रदेश मुख्य मन्त्री कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम 0.00  
घ. गैरसरकारी संघसंस्थाबाट रु  
ड. समुदायमा आधारित श्रमदान रु 0.00  
च. विदेशी दातृ संस्थाबाट रु  
छ. कन्टिन्जेन्सी ४% 0.00  
ज. खूद काम गर्नुपर्ने रकम 4080278.92  
जम्मा रु 4080278.92

ग) मुख्य निर्माण सामग्री सम्बन्धी विवरण

निर्माण सामग्रीको नाम	परिणाम

घ) आयोजनाबाट लाभान्वित हुने

क. घर परिवार संख्या 400  
ख. जनसंख्या 2100

३. उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण

क) उपभोक्ता समिति गठन भएको मिति

२०७९।०९।१३

ख) पदाधिकारीको नाम ठेगाना

सि.नं.	पद	नाम	ठेगाना	हस्ताक्षर
1	अध्यक्ष	दलबहादुर रावत	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
2	उपाध्यक्ष	अमृता रावत	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
3	सचिव	कमल रावत	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
4	काषाअध्यक्ष	गंगा सिंह	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
5	सदस्य	दल्लुपा सिंह	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
6	सदस्य	वीरबहादुर नेपाली	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
7	सदस्य	भुनबहादुर साकी	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
8	सदस्य	तुल्सी रावत	बारेकोट, ४ जाजरकोट	
9	सदस्य	ईन्द्र साकी	बारेकोट, ४ जाजरकोट	

दलबहादुर रावत  
अध्यक्ष



गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या  
गठन गर्दा अनुपस्थित लाभान्वितको संख्या

५८

६६

योजना संचालन सम्बन्धी अनुभवः

यस भन्दा अघि ..... मा कार्य गरि सकेको

उपभोक्ता समितिले प्राप्त गर्ने किस्ता विवरण

कार्य प्रगतिको आधारमा भुक्तानी प्रदान गरिन छ ।

६. आयोजनाको मर्मत सभार व्यवस्था

सम्बन्धित उपभोक्ता समिति स्वयं जिम्मेवार रहने

७. अन्य (प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी) विवरण :

आवश्यकता अनुसार बारेकोट गाउँपालिका वाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

सम्भौताका शर्तहरू

- १ प्राप्त रकम तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग गर्ने गराउने छौं ।
- २ आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.वाट जाँचपास गरी फरफारक लिने छौं ।
- ३ आम्दानी खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी उपभोक्ता समूहलाई गराई छलफल गरी अर्को किस्ता माग गर्ने छौं ।
- ४ नगदी जिन्सीको प्राप्ती, खर्च र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि तयार गर्ने छौं ।
- ५ आयोजनाको कूल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताबिक नै अनुदान र श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन/दिन सहमत छौं ।
- ६ आयोजनाको संचालन गर्ने निकाय(उपभोक्ता समिति/संस्था)ले आयोजनाको मर्मत सभारको पनि व्यवस्था गर्ने छौं ।
- ७ आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति/समूहको निर्णय अनुसार गर्ने गराउने छौं ।
- ८ आयोजना संभौता बमोजिम संचालन गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति सम्ममा पुरा गर्नेछौं ।
- ९ प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रुपमा योजनाको भौतिक तथा खर्च विवरण स्थानीय निकायमा पठाउने छौं ।
- १० योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने समयवाधिसम्म योजना संचालन नभएमा योजना रद्द हुन सक्नेछ वा योजना संचालन भै सम्पन्न नभए भए गरेको कामको मूल्याङ्कन मात्र हुने र बाँकी रकम भुक्तानी दिन कार्यालय बाध्य हुने छैन ।
- ११ आयोजना/कार्यक्रममा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनु पर्नेछ ।
- १२ योजना स्थलमा योजनाको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको साईनबोर्ड(सूचना पाटी) टाँस गर्नु पर्नेछ र अन्तिम भुक्तानीको लागि सोको तश्विर पेश गर्नु पर्नेछ ।
- १३ उपभोक्ता समितिले योजना संचालन गर्दा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको हुने छ । प्राकृतिक प्रकोप वाहेक अन्य तवरबाट योजना सम्पन्न भएको २ वर्ष भित्र कुनै त्रुटी देखिएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै खर्चमा मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।
- १४ योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सुनुवाईको साथै सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

उपरोक्त अनुसार गर्न हामी सहमत छौं

उपभोक्ता समिति/संस्था

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लिम्सा जाजरकोटको

नामः मोहन प्रकाश गिरी

मः दलबहादुर रावत

दर्जाः अध्यक्ष

दर्जाः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सहीः

सहीः

मितिः २०७९।०९।२६

मितिः २०७९।०९।२६

जाजरकोट

रोहबरमा

नामः शैलेश शर्मा

पदः स्थानीय पूर्वाधार सल्लाहकार (WFP)

हस्ताक्षर

मिति २०७९।०९।२६

छाप

छाप

मोहन प्रकाश गिरी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत